PROJEKTY - KOSZTORYSY — NADZORY
Maciej Stys
Barchow 153, 07-130 t.ochow

NIP: 824-148-66-81, REGON: 361485265
tel. 602-210-176, e-mail: przekroj.stys@wp.pl

BUDOWA
PLACU ZABAW
W MSC. HRUSZNIEW

OBIEKT: PLAC ZABAW

5 jednostka ew. 141004_2 Plateréw
LOKALIZACJA: obreb ew. Nr 0008 Hruszniew

dziatka nr ew. 227/1

) Wyposazenie parkéw i placow zabaw
CPV: | 433250007

§ GMINA PLATEROW
INWESTOR: ul. 3 Maja 5
5 08-210 Platerow

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

FAZA: WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BRANZA: ARCHITEKTONICZNA

iail < PPROJEKTY — KoszToRrYsY - NADZORY
KALKULACJE Maciej Stys Macie] Sty
. H Barchéw 153, 07-130 Loché
S P O RZADZ IL . E NIP?;SC24(—)¥:-8—66—81 , Regon: 3?5(1:4;2’2\165

DATA OPRAC.: Luty 2024 .

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Przedmiotowy projekt / utwér architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i nastepne
Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 04.02.1994 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509)




PROJEKTY - KOSZTORYSY - NADZORY Maciej Stys, Barchéw 153, 07-130 Lochow

KLASYFIKACJA ROBOT

CpPVv

-45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw
-45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
-37535200-9 Wyposazenie placow zabaw

-45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

. WYMOGI OGOLNE
1. ZAGADNIENIA OGOLNE.

1. 1 Wstep.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
materiatdw, sprzetu, transportu, obmiaru, kontroli jakosci wykonania robot i odbioru
robét zwigzanych z budowg placu zabaw na dziatlce nr ewid. 227/1 w msc.
Hruszniew (Gmina Plateréw). Podane wymagania ogélne muszg by¢ przestrzegane
przez Wykonawce robdt w powigzaniu z wymaganiami szczegotowymi Specyfikacji
Techniczne; .
Specyfikacje techniczne oznaczajg cato$¢ wszystkich wymagan technicznych, w
szczegolnosci zawartych w dokumentacji zamodwienia, okreslajgcych wymagane
cechy roboty budowlanej, zastosowanego materiatu, produktu Iub dostawy,
pozwalajgce obiektywnie scharakteryzowac¢ roboty budowlane, materiat, produkt lub
dostawe, opisane w taki sposéb, aby spetniaty cel wyznaczony przez
zamawiajgcego.

llekro¢ jest mowa o:

1. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w
okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe i nadbudowe obiektu
budowlanego,

2. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze polegajgce na
przebudowie, montazu i remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego,

3. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie,

4. protokdt odbioru - dokument stuzgcy do notowania wykonanych robdét, sytuacii
zaistniatych w trakcie ich trwania, przekazywania polecen i innej technicznej
korespondencji pomiedzy inspektorem, projektantem, kierownikiem i wykonawcg,

5. kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce , upowazniona do
kierowania robotami do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu,

6. odpowiednia zgodno$¢ - zgodnos$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych,

7. polecenia inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy
przez inspektora dotyczgce sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy,

8. projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowej,

9. inspektor nadzoru - osoba reprezentujgca inwestora na budowie przez
sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z projektem i przepisami oraz
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zasadami wiedzy technicznej, sprawdzajgca jakoS¢ wykonywanych robdt i
materiatow.

1.2. Podstawa opracowania.

Niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot opracowana zostata na
podstawie:

* projektu placu zabaw,

* przedmiaru robot,

* wizji lokalnej w terenie,

* uzgodnien z Zamawiajgcym.

1.3. Klasyfikacja rob6t wg Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV).

* 45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw
+45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

» 37535200-9 Wyposazenie placow zabaw

+ 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych

1.4. Dokumentacja projektowa, polskie normy i inne przepisy oraz wymagania.

Inwestycja winna spetnia¢ wymagania okreslone w:

* przepisach techniczno-budowlanych ( Prawo Budowlane ),

* Polskich Normach PN - EN 1176, PN - EN 1177, PN-EN 176-7 , PE-EN 1090

« aprobatach technicznych i innych dokumentach normujgcych wprowadzanie
wyrobow do obrotu i stosowania w budownictwie,

. PN-EN 1090 wykonanie konstrukcji metalowych

* PN-EN 1177 nawierzchnia placéw zabaw,

* PN-EN 1176-1 wyposazenia placow zabaw i sitowni. Ogélne wymagania bezp. i
met. badan.,

* PN-EN 1176-7 wyposazenie placow zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania,
konserwacji i

eksploatacji,

» Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych i montazowych -
wydanie MBiIPMP 1997 w zakresie wykonania ,matej architektury ogrodowej".

2. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢
z kosztorysem ofertowym, specyfikg techniczng, planem zagospodarowania dziafki i
poleceniami Inspektora nadzoru.

2.1 Przekazanie terenu.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze Wykonawcy

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi.
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2.2 Zgodnosc¢ roboét z dokumentacja.

Kosztorys ofertowy, specyfikacja techniczna oraz projekt zagospodarowania dziatki
stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by w jednym z
nich, sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.
Wykonawca nie moze wykorzystywaC btedow lub opuszczeh w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru,
ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty, majg by¢ zgodne z kosztorysem ofertowym i specyfikacjg
techniczng.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
kosztorysem ofertowym, Ilub specyfikacja techniczng i majg wptyw na
niezadowalajgcg jakos¢ budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a
budowla rozebrana i wykonana ponownie na koszt WWykonawcy.

2.3 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt.

2.4 Okreslenia podstawowe dot. Urzadzen placu zabaw

Urzadzenia projektowane nowe sg to urzgdzenia przeznaczone do uzytkowania
przez dzieci powyzej 3 roku zycia oraz seniorow .

2.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot, wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

2.6 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot, przez personel wykonawczy.

2.7 Ochrona witasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzeh zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak: rurociggi, kable energetyczne itp.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji, Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow.

2.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaC przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
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3. MATERIALY.
3.1 Zrédta uzyskania materiatléw do elementéw konstrukcyjnych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegodtowe informacje dotyczace
zamawiania materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki, do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Materiaty budowlane powinny spetniac wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi itp.

3.2 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru.

4. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robé6t oraz nie bedzie
stanowit zagrozenia dla pracownikow.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot w terminie
przewidzianym umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru, kopie dokumentéow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

5. TRANSPORT.
5.1 Ogdélne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu,
ktére nie wpltyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci
przewozonych materiatdw. Wszelkie materiaty powinny by¢ transportowane w
sposoOb zapewniajgcy zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robat.

5.2 Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
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Wykonawce na wiasny koszt. Polecenia Inspektora nadzoru, dotyczgce realizacji
robdt, bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym i uzgodnionym z Wykonawcg, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych
materiatdw. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowg . Wszystkie badania i pomiary bedg
prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatow i robot, ponosi Wykonawca.

7.1 Pobieranie préobek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wilasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badanh pokrywa Wykonawca.

7.2 Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
7.3 Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 1998r. (Dz. U. nr 98/99).

2. Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

a) Polskg Normg lub

b) Aprobatg techniczna,

3. znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérych mowa w Rozporzgdzeniu Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z 1998r. (Dz. U. nr 98/99).

7.4 Dokumenty budowy:

1. protokoty przekazania terenu budowy,

2. protokoty z narad i ustalen,

3. protokoty odbioru robot,

Wszelkie dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym oraz bedg dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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8. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robdt bedzie sprawdzany z przedmiarem rob6t w jednostkach ustalonych w
kosztorysie. Jednostki obmiaru powinny by¢é zgodne z jednostkami w przedmiarze
robot.

9. ODBIOR ROBOT.

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

1. odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
2. odbiorowi czesciowemu,

3. odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

4. odbiorowi pogwarancyjnemu.

9.1 Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na  ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru, zgtasza Wykonawca
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie,
jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni roboczych od zgtoszenia .

9.2 Odbiér czesciowy.

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot. Odbidr robot
dokonuje Inspektor nadzoru.

9.3 Odbiér ostateczny (koncowy).

a) Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbior ostateczny polega na petnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu ilosci oraz jakosci.

Catkowite wykonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce o$wiadczeniem przekazanym Inwestorowi.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakohczenia robdt i przyjecia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie b).

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty, dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z kosztorysem ofertowym i szczegotowag specyfikacjg
techniczng.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot lub robot uzupetniajgcych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robot w
poszczegoblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentach
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiekt u, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonanych rob6t w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
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b) Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego). Podstawowym dokumentem
jest Protokét odbioru ostatecznego robat.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce
dokumenty: Deklaracje zgodnosci Ilub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatdbw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie ze szczegdtowg
specyfikacjg techniczng

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce, bedag
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Terminy wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

9.4 Odbiér pogwarancyjny.

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi zgodnie z
zapisem m w umowie dotyczgcym napraw gwarancyjnych .

10. PODSTAWA PLATNOSCIL.
Ustalenia ogodlne.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo, podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe, bedzie
uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie. Ceny jednostkowe Iub wynagrodzenie ryczattowe rob6t bedg
obejmowac:

1. robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

2. warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

3. warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

4. koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

5. podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ale z wytgczeniem
podatku VAT

Il . WYMOGI SZCZEGOLOWE - PRZEDMIOT ODBIORU .
3. WYPOSAZENIE (37535200-9)
3.1. Roboty montazowe.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem robét montazowych urzgdzen
zabawowych, rekreacyjnych i uzupetniajgcych elementéw matej architektury.
Szczegdtowy wykaz (opis do projektu) i lokalizacja urzgdzen (projekcie placu zabaw)
Rozmieszczenie urzadzen zaprojektowano z zachowaniem stref bezpieczenstwa
pomiedzy nimi, okreslonymi w dokumentacji producenta - uktad urzgdzen tak
zlokalizowany, aby strefy bezpieczenstwa nie zachodzity na siebie. Urzadzenia
oddalone od siebie i od innych nawierzchni o min. 1,50m.
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3.2. Materialy: Informacje podstawowe:

+ Elementy zabawowe - katalogowane powinny posiada¢ aktualny certyfikaty
bezpieczenstwa.

» Sprzet rekreacyjny powinien posiadaC co najmniej trzyletni okres gwarancji na
ruchome elementy plastikowe i metalowe, piecioletni okres gwarancji na malowany
metal, odlewy plastikowe , sprezyny oraz dziesiecioletni okres gwarancji na stal
galwanizowang, niemalowany metal, twardy plasik, panele HPL, wszystkie stupki
nosne. Powinien by¢ wykonany z bezpiecznych i trwatych materiatow i by¢ zgodny z
PN EN 1176-2009 oraz warunkami bezpieczenstwa okreslonymi w szczegolnosci w
przepisach o ogolnym bezpieczenstwie produkiéw oraz przepisach w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy .

« Sprzet rekreacyjny powinien by¢ rozmieszczony na placu zabaw w sposob
umozliwiajgcy zachowanie stref bezpieczenstwa pomiedzy urzgdzeniami.

* Montaz elementéw powinien by¢ zgodny z instrukcjg producenta urzgdzenia.
Inwestor dopuszcza mozliwos¢ prefabrykacji stop fundamentowych do montazu

urzagdzen .
Zainstalowane urzadzenia objete sg obowigzkowym przeglagdem gwarancyjnym w
odstepach  jednorocznych potwierdzonych  protokotem  dostarczonym

zleceniodawcy. Przeglady w okresie rocznicy odbioru koncowego robét .

3.3. Sprzet:

* L opaty, kilofy, fomy, grabie
* Poziomice,

* Mtotki,

* Klucze specjalistyczne,

» Wiertarki i wkretarki,

« Ubijaki i zageszczarki,

* Taczki.

3.4. Transport:

» Samochdd skrzyniowy
» Samochdd samowytadowczy

3.5. Wykonanie i zakres robot.

Montaz urzgdzen i transport , przygotowanie placu budowy oraz zagospodarowanie
jest w gestii dostawcy urzgdzen . Dostawca pokrywa koszty wykonania stref
bezpieczenstwa zgodnie z atestem danego urzgdzenia .

Urzadzenia zamontowa¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Montazu
dokonac¢ z uwzglednieniem stref uzytkowania i bezpieczenstwa.

Miejsce prac montazowych zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przebywania na
obszarze prowadzenia rob6t osdb niepowotanych.

Urzadzenia po dostarczeniu na miejsce budowy schowaé w odpowiednio
zabezpieczonym przed kradziezg miejscu lub montazu dokonywac¢ niezwtocznie po
dostarczeniu. Podczas prac stosowac sie do instrukcji montazu danego urzgdzenia.

BUDOWA PLACU ZABAW W MSC. HRUSZNIEW



PROJEKTY - KOSZTORYSY - NADZORY Maciej Stys, Barchéw 153, 07-130 Lochow

Montaz urzgdzen w gruncie dokona¢ na prefabrykowanych lub betonowanych na
miejscu fundamentach zelbetowych beton B25 atestowany.

3.6. Odbioér robot:

Nalezy sprawdzic:

« Zgodnosc¢ ilosciowg i jakosciowg dostarczonych urzgdzen z wytycznymi projektu,

» Zgodnos¢ danych techniczny elementéw sktadowych, catych urzgdzen badz
gotowych wyrobow, z dokumentacjg projektowa, a w szczegdlnosci zastosowane
materiaty, przekroje, Srednice i grubosci scianek elementow sktadowych

+ Zgodnos¢ kolorystyki urzadzen oraz wykonanie powtok malarskich i
zabezpieczenia antykorozyjnego [ zabezpieczen przed aktami
wandalizmu(zabezpieczenia srub i innych mocowan).

4. ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW ZIELONYCH
(45112710-5)

4.1. Zakres robot:

Zaktadanie trawnikow:

» teren powinien by¢ wyréwnany i wyprofilowany,

« trawniki na projektowanym terenie zostang zatozone na uprzednio rozplantowanej
na grubos$¢ minimum 5cm ziemi urodzajnej pochodzacej z wykopow ( strefy
bezpieczenstwa ) na istniejgcym gruncie ,

* przed siewem nasion traw ziemie nalezy watowac¢ watem gtadkim i zagrabic,

* okres siania - termin zaktadania trawnika nalezy przewidzie¢ na wczesng - wiosne
(od 151V do 15V),

* na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 5 kg na 100 m2,

* siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne, w celu rwnomiernego wysiew
nasion nalezy uzy¢ siewnika do trawy,

* przykrycie nasion przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

* po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu
ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody.
Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna nie stosowac
watu gtadkiego,

* po wysianiu nasiona powinny znalez¢ sie na gtebokosci 0,5-1 cm pod powierzchnig
Ziemi,

* kraweznik powinien znajdowac sie 1-2 cm nad terenem trawnika,

4.2. Sprzet:

topaty, szpadle, wat, grabie, taczki, samochaod.

4.3. Odbiér robot:

Celem odbioru robot jest protokolarne dokonanie cato$ciowej oceny rzeczywistego

wykonania robo6t ogrodniczych w odniesionemu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Gotowosc¢ do odbioru na podstawie pisemnegdo jej zgtoszenia zamawiajgcemu.
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5. ODBIOR KONCOWY ROBOT.

Odbiodr koncowy - roboty odbiera komisja powotana przez Inwestora na podstawie
dokumentacji projektowej i przepiséw zwigzanych.

Inwestor na pisemny wniosek -zgtoszenie Wykonawcy o terminie planowanego
zakonczenia robot ustala termin odbioru koncowego robét i zwotuje komisje
odbiorowg. W skfad komisji wchodzg przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy.
Komisja ma obowigzek sprawdzenia i oceny:

 zachowania stref bezpieczenstwa montowanych urzadzen

» zgodnos$ci wykonania robét z kosztorysem ofertowym i szczegdtowg specyfikacjg
techniczng

* przestrzegania zalecen instrukcji montazu poszczegoélnych urzgdzen

+ certyfikatow uprawniajgcych do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa B
tzw. certyfikaty bezpieczenstwa, atestow i deklaracji zgodnosci na zastosowane
wyroby i urzagdzenia

* posiadania aprobat technicznych i innych dokumentéw normujgcych wprowadzanie
wyrobow do obrotu i stosowania w budownictwie

* czy nastgpito uporzgdkowanie terenu realizacji zadania

» czy Wykonawca przy realizacji inwestycji nie spowodowat zniszczen mienia i terenu
w granicach placu budowy

Komisja po dokonaniu pozytywnego odbioru sporzadza i podpisuje protokét odbioru
koncowego robot. Protokot ten stanowi podstawe do rozliczenia robot i wystawienia
faktury VAT za zakonczone i odebrane roboty. Po sporzgdzeniu i podpisaniu
bezusterkowego protokotu  odbioru  koncowego robot  komisja  dopuszcza
przedmiotowy teren do uzytkowania.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot lub robot uzupetniajgcych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robot w
poszczegoblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentach
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonanych rob6t w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

6. PRZEPISY ZWIAZANE:

Obowigzujg nastepujgce normy dotyczgce urzgdzen i kontroli bezpieczenstwa na

placach zabaw, do ktérych nalezy sie stosowac:

PN - EN 1176 -1 - 2001 - Wyposazenie placow zabaw. Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i metod
badan.

PN - EN 1176 -2 - 2001 - Wyposazenie placéw zabaw. Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i
metod badan hustawek.

PN - EN 1176 -3 - 2001 - Wyposazenie placéw zabaw. Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i
metod badan zjezdzalni.

PN - EN 1176 -6 - 2001 - Wyposazenie placow zabaw. Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i
metod badan urzadzen kotyszgcych

PN - EN 1176 -7 - 2001 - Wyposazenie placow zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania,
konserwacji i eksploataciji.

PN - EN 1177 - 2000 - Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki. Wymagania
bezpieczenstwa i metod badan.

PN - EN 1177 - 2000/A1:2004 - Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki. Wymagania
bezpieczenstwa i metod badan.
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Urzadzenia powinny by¢ mocowane zgodnie z wytycznymi producenta i oraz zgodnie z normg PN -
EN 1176 -7 - 2001.

Producent dostarcza karty katalogowe , schematy, instrukcje montazu i uzytkowania,
potrzebne takze do konserwacji, napraw, oraz konkretne wytyczne do sprawdzenia
elementoéw przed oddaniem do uzytkowania.

Wystepujace w niniejszej specyfikacji technicznej, dokumentacji budowlanej i w
przedmiarach robét nazwy wiasne (pochodzenie, producent itp.) materiatéw nie sa
wigzace dla Wykonawcy, nalezy je traktowaé, jako materialy przykladowe do
okreslenia parametrow i wymogéw technicznych materiatdw wystepujacych w
dokumentacji. Majg one charakter pomocniczy dla okreslenia podstawowych
parametréw i cech zastosowanych materiatédw. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie
materialow réwnowaznych o parametrach nie gorszych niz wskazane przez
Zamawiajacego. Produkt rownowazny to taki, ktéry ma te same cechy funkcjonalne, co
wskazany w dokumentacji budowlanej konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt.
Jego jakos¢ nie moze by¢ gorsza od jakosci okreslonego w specyfikacji produktu
oraz powinien mie¢ parametry nie gorsze niz wskazany produkt.
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