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1. Część opisowa 
 

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja przebudowy schodów prowadzących na teren 

cmentarza parafialnego i kościoła filialnego pw. Wniebowzięcia NMP w Ruskowie, w formule 

"zaprojektuj i wybuduj", polegająca na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych 

obejmujących sporządzenie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz wykonania robót 

budowlanych na podstawie wytycznych wskazanych przez Parafię oraz Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków, wraz z uzyskaniem/opracowaniem wszystkich wymaganych 

przepisami prawa opracowań, zgód, decyzji, opinii, uzgodnień i sprawozdań koniecznych do 

realizacji projektowanej inwestycji. Niniejszy program ogólnie opisuje wymagania 

i oczekiwania stawiane przedmiotowej inwestycji. Prace remontowe dla biegu głównych 

schodów prowadzących do kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Ruskowie będą polegać na 

przebudowie tych schodów, wraz z rozebraniem uszkodzonych murów oporowych i słupów 

bramy wejściowej, wraz z wzmocnieniem i uzupełnieniem fundamentów. Należy również 

wymienić zniszczoną nawierzchnię schodów i podestów na nowe, prefabrykowane elementy. 

Ponadto do wykonania jest naprawa i usprawnienie bramy i furty wejściowej. 

 

1.1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość lub zakres robót 

budowlanych 

 

Powierzchnie przewidziane do remontu:  

 
 Część nadziemna schodów: 29 m2 

 Czapy i nakrywy: 2,4 m2 

 Gzymsy żelbetowe 27 mb 

 Przemurowanie/uzupełnienie fundamentów: 15 m3 

 Skucie/wykonanie tynków 107 m2 

 Malowanie tynków 107 m2 

 

 

1.1.2. Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamówienia 

W związku z przedmiotową inwestycją zagospodarowanie terenu nie ulega zmianie. 

Realizacja zadania nie wymaga przebudowy istniejących sieci znajdujących się w obrębie 

zabytkowego kompleksu. W organizacji budowy należy uwzględnić, że prowadzone prace 

remontowe będą wykonywane na głównym ciągu komunikacyjnym prowadzącym na cmentarz 

oraz do budynku kościoła filialnego pw. Wniebowzięcia NMP w Ruskowie. Parafia wymaga, 

aby Wykonawca zainteresowany złożeniem oferty w postępowaniu zakupowym, dokonał wizji 

lokalnej w realizowanym obiekcie oraz na terenie opracowania w obecności jego 

przedstawiciela. 

 

1.1.2.1. Uwarunkowania kulturowe 

Schody i brama wejściowa na cmentarz są integralną częścią zabytkowego terenu przy 

kościele filialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Ruskowie, który jest cennym przykładem 

architektury XVII-wieku. Potwierdza to decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 

Warszawie pod nr. A-94/508 z 29.08.2001 rozszerzająca granice ochrony konserwatorskiej.  

W 1440 roku został ufundowany i uposażony kościół pw. Wniebowzięcia NMP i 

św. Izydora w Ruskowie, w 1473 roku odnowienie fundacji przez Rafała Raczko z Puczyc 



Puczyckiego sędziego bielskiego (1470-1495) i starosty mielnickiego (1484-1495). W latach 

1580-1619 parafia w Ruskowie przestała istnieć, a kościół zamieniono na zbór protestancki. 

Adam Raczko Puczycki, po swoim nawróceniu wzniósł w latach 1646-1662 murowany kościół 

p.w. Wniebowzięcia NMP (stanowi dzisiaj kaplicę cmentarną). W 1854 roku został on 

odrestaurowany, a w 1861 roku powiększony. 

Przedmiotowa brama wejściowa i schody korespondują ze stylem zabytkowej świątyni 

do której prowadzą. 

 

 
 

1.1.2.2. Stan istniejący 

Schody i wejście na cmentarz znajdują się w bardzo złym stanie technicznym. Wpływ 

warunków atmosferycznych, takie jak deszcz, śnieg i mróz, przez wiele lat spowodowały 

nieodwracalne uszkodzenia. Tynk w wielu miejscach uległ odspojeniu, a woda spenetrowała 

spoiny między cegłami, co skutkuje destrukcją kolejnych warstw. Stopnice również ulegają 

degradacji, co stwarza zagrożenie dla użytkowników. 

 

1.1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

 

Schody znajdują się na głównym ciągu komunikacyjnym prowadzącym do cmentarza 

i kościoła filialnego pw. Wniebowzięcia NMP w Ruskowie 

 

1.1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

 

1.1.4.1. Powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem 

ich funkcji 

Nie dotyczy - jest to obiekt stanowiący element architektury krajobrazu i nie posiada 

pomieszczeń. 
(Uwaga: istniejące parametry funkcjonalno-użytkowe nie zmieniają się) 



 

1.1.4.2. Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaźnik określający 

udział powierzchni ruchu w powierzchni netto 

Nie dotyczy. 

 

1.1.4.3. Inne powierzchnie, jeżeli nie są pochodną powierzchni użytkowej 

opisanych wcześniej wskaźników 

Patrz pkt 1.1.1. 

 

1.1.4.4. Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia 

przyjętych parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników 

Biorąc pod uwagę niedokładności wynikające z faktu, że program funkcjonalno-

użytkowy sporządzono w oparciu o pomiary uzyskane z materiałów źródłowych oraz z uwagi 

na wiek obiektu i niemożliwość dokonania kompleksowych odkrywek, należy założyć, że 

podane w programie funkcjonalno-użytkowym wielkości mogą być obarczone błędem na 

poziomie ok. 20%, zarówno pod względem zakresu, jak i kosztu nieprzewidzianych robót. 

 

1.2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
 

1.2.1. Ogólne wymagania w stosunku do Wykonawcy 

 

Zamawiający wymaga, aby prace były dostosowane do obowiązujących norm 

i przepisów prawa polskiego, przy użyciu materiałów budowlanych, instalacyjnych i 

wykończeniowych zapewniających użytkowanie budynku w sposób bezpieczny, zgodny z 

określoną funkcją, 

– Zamawiający wymaga przyjęcia rozwiązań technicznych opartych na wysokiej jakości 

technologiach, materiałach i standardach, 

–  uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego dla projektu kolorystyki obiektu,  

– Zakres robót budowlanych należy opracować zgodnie art. 29, ust. 1-4 ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r. – prawo budowlane, 

– Podczas prac budowlanych korzystanie z dostawy energii elektrycznej, wody 

i korzystanie z kanalizacji powinno odbywać się cały czas bez zakłóceń,  

– W związku z użytkowaniem obiektu podczas prac budowlanych Zamawiający wymaga 

od Wykonawcy, aby wszelkie prace wewnętrzne prowadzić etapami a o ich rozpoczęciu należy 

poinformować Zamawiającego z minimum dwutygodniowym wyprzedzeniem oraz uzyskać 

akceptacje Zamawiającego, 

– Wszystkie prace powinny być wykonywane w taki sposób, aby zminimalizować 

zakłócenia podczas funkcjonowania budynku, 

– Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją prac, w tym 

prace zabezpieczeniowe, porządkowe, systematyczny wywóz gruzu, odpadów budowlanych,  

– Wszystkie szkody powstałe w wyniku działań Wykonawcy podczas realizacji 

niniejszego zadania Wykonawca jest zobowiązany usunąć na własny koszt.  

Uwaga: 

Wymaga się, aby przed złożeniem oferty wykonawca prac budowlanych dokonał 

wizji lokalnej na terenie obiektu i na własne ryzyko i koszt dokonał realnej oceny zakresu 

prac koniecznych do zaprojektowania i wykonania zadania, dla uzyskania efektu 

końcowego umożliwiającego prawidłowe funkcjonowanie przedmiotowego obiektu, 

zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Oferta powinna obejmować wszystkie 



niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące do sporządzenia 

dokumentacji projektowej oraz do prowadzenia robot budowlano-montażowych.  

Zapisy niniejszego opracowania nie zwalniają Projektanta ani Wykonawcy prac 

budowlanych z wyceny pełnego zakresu prac jaki należy wykonać w celu realizacji 

przedmiotowej inwestycji.  

PFU nie rości sobie pretensji do miana wyczerpującego zakres zadania 

i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy składaniu oferty i realizacji przedmiotu 

zamówienia. Wymagania mogą nie objąć wszystkich szczegółów niezbędnych do 

opracowania dokumentacji wymienionych w niniejszym programie funkcjonalno–

użytkowym. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich 

poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 

Roboty należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującym prawem i tzw. „dobrą 

praktyką”. 

 

1.2.2. Przygotowanie terenu budowy 

Zaplecze budowy Wykonawca powinien zabezpieczyć we własnym zakresie, na odrębnej 

posesji. Zamawiający nie dopuszcza możliwości użytkowania terenu kościoła i cmentarza dla 

zlokalizowania zaplecza budowy (baraki) oraz placu składowania materiałów budowlanych. 

Składowanie wszelkich materiałów budowlanych i rozbiórkowych musi odbywać się w sposób 

zabezpieczający przed przedostaniem się substancji do gleby, wód i powietrza. 

Po zakończeniu prac remontowych, teren należy przywrócić do pierwotnego stanu. 

Prowadzone prace nie mogą utrudniać dostępu ludności do obiektu sakralnego. Roboty 

budowlano-konserwatorskie należy prowadzić etapami, nie wyłączając obiektu z użytkowania, 

jednocześnie wykonując zabezpieczenia w zakresie bezpiecznego przebywania ludzi na terenie 

nieruchomości.  

W procesie realizacji należy dążyć do minimalizacji ilości odpadów. Kierownictwo robót 

dążyć powinno również do minimalizowania hałasu uciążliwego dla realizatorów i otoczenia. 

Roboty należy wykonywać zgodnie z wymaganiami BHP i ppoż. Wszyscy pracownicy muszą 

mieć ważne badania lekarskie oraz posiadać aktualne szkolenie w zakresie BHP. Do realizacji 

robót stosować należy materiały i wyroby zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną, 

dopuszczone do stosowania przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, posiadające 

wymagane dokumenty jakościowe. Na zastosowane materiały, wyroby budowlane Wykonawca 

jest zobowiązany dostarczyć, zgodnie z obowiązującymi przepisami, atesty, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności z Polskimi Normami lub 

Aprobatami Technicznymi, świadectwa jakości, atesty, wymagane prawem opinie i 

oświadczenia. Wszystkie zastosowane materiały i wyroby powinny spełniać wymogi ochrony 

przeciwpożarowej. 

 

1.2.3. Architektura i konstrukcja – Roboty renowacyjne 

 Szczegółowy program robót renowacyjno-budowlanych należy wykonać we własnym 

zakresie, 

 Należy sporządzić Program Prac Remontowo-Konserwatorskich, który powinien zostać 

uzgodniony z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, 

 Wykonawca ma obowiązek codziennie doprowadzać przestrzeń schodów oraz ich 

otoczenia do należytego porządku z uwagi na odbywanie się nabożeństw i regularnych 

wizyt parafian na cmentarzu, 

 Po każdorazowym transporcie materiałów należy przywrócić obiekt do należytego 

porządku. 

 Koszty odkrywek, uzgodnień, pozwoleń pokrywa Wykonawca zlecenia 



1.2.4. Konstrukcja 

 Zainwentaryzować elementy schodów, murów oporowych, ścian oporowych, ław i słupów 

fundamentowych oraz izolacji 

 Opracować program napraw i uzgodnień z Nadzorem Konserwatorskim 

 Sporządzić projekt budowlany 

 Uzyskać pozwolenie na budowę oraz decyzję Konserwatora Zabytków 

 

1.2.5. Instalacje budowlane 

 

1.2.5.1. Instalacje elektryczne 

 Zamawiający wymaga pozostawienia bez uszkodzeń i zmiany położenia lub wymiany na 

nową istniejącej infrastruktury  

 

1.2.5.2. Instalacje niskoprądowe 

 Zamawiający wymaga pozostawienia bez uszkodzeń i zmiany położenia lub wymiany na 

nową istniejącej infrastruktury  

 

1.2.6. Wykończenie 

 Wykończenie zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

 

1.2.7. Zagospodarowanie terenu 

 

Teren należy uporządkować: 

- zieleńce obsiać trawą 

- przewidzieć opaskę 

- zastosować odwodnienie obiektu 

2. Część informacyjna 
 

2.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z 

wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 
Nie dotyczy. 

 

2.2. Oświadczenie zamawiającego o posiadanym prawie do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane 
Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane. 

 

2.3. Wskazanie przepisów prawnych i norm związanych z projektowaniem i 

wykonaniem zamierzenia budowlanego 
– Ustawa z dnia 07.07.1994r.- PRAWO BUDOWLANE, 

– ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

– ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

– ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z 

dnia 17 września 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, 

projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia 



przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, 

– ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego, 

– ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 

1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 

– USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych, 

– USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r o systemie zgodności, 

– ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA z dnia 

17 listopada 2016 r w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów 

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym, 

– USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, 

– USTAWA z dnia 27.04.2001 r - Prawo ochrony środowiska, 

– ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w 

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia. 

 

2.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 

budowlanych, w szczególności: 
 

2.4.1. Kopia mapy zasadniczej 

 



 
 

 

2.4.2. Wyniki badań gruntowo-wodnych 

Nie dotyczy. 

 

2.4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 

Nie zostały wydane. Należy je uzyskać we własnym zakresie. 

 

2.4.4. Inwentaryzacja zieleni 

Nie dotyczy. 

 

2.4.5. Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery 

Nie dotyczy. 

 

2.4.6. Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości 

Nie dotyczy. 

  



2.4.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych 

 

 



 
 

2.4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne 

związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci oraz dróg 

Nie dotyczy. 

 



2.4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 

przeprowadzeniem 

 

2.4.9.1. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE 

 

Celem niniejszego zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji 

projektowej remontu schodów prowadzących na teren cmentarza, wraz z elementami 

towarzyszącymi, takimi jak słupy, gzymsy, mury oporowe, brama oraz fundamenty. Projekt ma 

na celu uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwolenia na budowę, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami technicznymi, budowlanymi oraz przeciwpożarowymi. 

Dokumentacja techniczna zostanie opracowana z uwzględnieniem aktualnego stanu 

schodów oraz wymogów dotyczących remontu. W zakres prac będzie również włączone 

wprowadzenie koniecznych wzmocnień, uzupełnień i ewentualnych przemurowań, mających 

na celu zapewnienie stabilności i bezpieczeństwa konstrukcji. 

Należy zaznaczyć, że dokumentacja projektowa będzie tworzona zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, określającym 

szczegółowy zakres i formę projektu budowlanego. Cały proces projektowania będzie 

prowadzony w sposób umożliwiający uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla 

przedmiotowego zadania. 

W ramach opracowywanej dokumentacji należy szczegółowo opisać planowane prace 

remontowe, materiały oraz technologie budowlane, a także zostanie sporządzony harmonogram 

działań. Wszystkie te działania mają na celu zapewnienie skutecznego i bezpiecznego 

przeprowadzenia remontu schodów oraz elementów towarzyszących na terenie cmentarza, przy 

zachowaniu zgodności z obowiązującymi normami i przepisami. 

Dodatkowo, istotnym elementem zamówienia jest przywrócenie dobrego stanu zabytku 

zgodnie z wymaganiami konserwatora zabytków. Wszelkie prace remontowe oraz wybór 

materiałów i technologii będą prowadzone w taki sposób, aby zachować autentyczność i 

historyczny charakter obiektu. Ochrona i zachowanie wartości kulturowej schodów oraz ich 

otoczenia będą priorytetem podczas całego procesu projektowania i realizacji remontu. 

 

 

2.4.9.2. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Zamawiający wymaga aby roboty budowlane przeprowadzone były w sposób zgodny z 

dokumentacją projektową oraz zasadami sztuki budowlanej. Na wykonawcy spoczywa 

obowiązek prowadzenia robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 

wykonywania robót, za ich zgodność z programem funkcjonalno – użytkowym, STWiOR oraz 

harmonogramem robót.  

Następstwa jakiegokolwiek błędu w przeprowadzonych robotach, spowodowanego przez 

Wykonawcę, zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Wykonawca przedstawi 

do akceptacji przez Zamawiającego harmonogram realizacji inwestycji. W ramach przekazania 

placu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy całość terenu objętego lokalizacją obiektu.  

Działka przeznaczona na plac budowy posiada zapewniony dojazd. Wykonawca będzie 

zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności 

w zakresie: 

– Organizacji robót budowlanych oraz zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób 

trzecich, 

– Zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

– Ochrony środowiska, 

– Warunków bezpieczeństwa pracy, 

– Warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z budową oraz zabezpieczenia 



jezdni drogi dojazdowej od następstw związanych z budową. 

 

2.4.9.2.1. ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH ORAZ 

ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY 

Wykonawca zobowiązuje się zaplanować, przygotować oraz wykonać wszelkie prace 

związane z przygotowaniem i zabezpieczeniem terenu budowy na okres trwania prac 

budowlanych. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały znaki ostrzegawcze, 

wszelkie środki niezbędne do ochrony robót i inne. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 

ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materiały łatwopalne będą 

składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 

osób trzecich. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

Koszty poniesione przez Wykonawcę z tytułu organizacji zaplecza oraz zabezpieczenia 

placu budowy nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się że są włączone w cenę umowną. 

 

2.4.9.2.2. ZABEZPIECZENIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH 

Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki 

działalności w zakresie zabezpieczenia interesów osób trzecich. 

 

2.4.9.2.3. OCHRONA ŚRODOWISKA 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie wykonywania robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykonywania 

robót wykończeniowych Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez 

wody stojącej podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 

będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, 

a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 

– lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych 

– środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb, wód i powietrza, 

 zanieczyszczeniem powietrza emisją gazów, pyłów i dymów, 

 zanieczyszczeniem środowiska przetrwalnikami związków chorobotwórczych i metali 

ciężkich, 

 znaczącymi lub gwałtownymi zmianami wód gruntowych, 

 możliwością powstania pożaru, 

 przekroczeniem norm hałasu. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm określonych odpowiednimi 

przepisami ochrony środowiska obciążają Wykonawcę robót. 

 

2.4.9.2.4. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRACY 

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo na terenie budowy i terenach 

przyległych do budowy oraz bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy. 

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 

przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach 

prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane 

jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, 



program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, który określa szczegółowe wytyczne 

dotyczące bezpieczeństwa warunków pracy oraz ochrony zdrowia i określa odpowiednie 

wymagania sanitarne dotyczące stanowisk pracy. Wykonawca zobowiązuje się również do 

zapewnienia i utrzymania wszelkich urządzeń zabezpieczających, socjalnych oraz sprzętu 

i odpowiedniej odzieży ochronnej osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. Wszelkie koszty związane z zapewnieniem wyżej wymienionych 

wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 

2.4.9.2.5. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążeń na oś przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu budowy, uzyska on wszelkie niezbędne 

zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i o każdym takim 

przewozie będzie zawiadomiony inwestor. 

 

2.4.9.2.6. WARUNKI STOSOWANIA SIĘ DO PRAWA I INNYCH 

PRZEPISÓW 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 

i będzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca będzie przestrzegał praw 

patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 

odnośnie ich wykorzystania i będzie o tym informował w sposób ciągły, przedstawiając kopie 

zezwoleń oraz inne analogiczne dokumenty. 

 

2.4.9.2.7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 

robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje Zamawiającemu dotyczące 

proponowanego źródła ich zamawiania oraz odpowiednie świadectwa i certyfikaty. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w poszczególnych 

rozdziałach Specyfikacji Technicznej w celu udokumentowania, że materiały uzyskane 

z dopuszczalnego źródła spełniają jej wymagania w czasie postępu robót. Pozostałe materiały 

budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami 

technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych. Zastosowanie materiałów z 

odzysku może nastąpić jedynie za zgodą Zamawiającego i użytkownika realizowanej 

inwestycji. Wszystkie pozostałe elementy i materiały z rozbiórek powinny być usunięte z terenu 

budowy i odwiezione na odpowiednie składowiska w sposób i w terminie nie kolidującym 

z wykonaniem innych robót. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywały swoją jakość 

i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego 

składowania będą zlokalizowane poza terenem budowy/robót w miejscach uzgodnionych 

z Zamawiającym. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidują możliwość 

zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonania poszczególnych elementów robót 

Wykonawca ma obowiązek powiadomić Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania 

konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 

później zamieniony bez zgody Inspektora nadzoru. Jeżeli w dokumentacji zostały opisane 

konkretne materiały z podaniem ich nazw własnych, należy traktować te zapisy jako materiały 

przykładowe, z możliwością zastosowania zamienników o własnościach użytkowych nie 

gorszych, niż przedstawione w dokumentacji projektowej. 

  



Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują  się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

Zabrania się stosowania materiałów, które w sposób trwały szkodliwie oddziałują na 

środowisko. Stosowanie materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego (stężenie to jest określone odpowiednimi przepisami) jest 

zabronione. Wszelkie materiały odpadowe, ponownie użyte do robót powinny posiadać 

odpowiednie świadectwa dopuszczenia wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 

określające brak szkodliwego oddziaływania na środowisko. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (materiały pylaste) mogą 

być użyte pod warunkiem przestrzegania warunków technologicznych wbudowania. 

Zamawiający zobowiązuje się do uzyskania wszelkich pozwoleń i zezwoleń od właściwych 

organów administracji państwowej na użycie tych materiałów, jeśli zajdzie taka konieczność. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla zdrowia, a ich użycie spowodowało 

jakiekolwiek zagrożenia dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 

2.4.9.2.8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt ten winien być zgodny z oferta 

Wykonawcy, wymaganiami ST, projektem organizacji robót. Wykonawca zobowiązuje się 

również do zapewnienia sprzętu w odpowiedniej liczbie i wydajności, która będzie 

gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniami inwestora w terminie określonym w 

kontrakcie. Sprzęt używany do wykonywania robót będzie utrzymywany w dobrym stanie i 

gotowości do pracy, ponadto zgodny z wszelkimi normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć kopie dokumentów 

świadczących o dopuszczeniu sprzętu do użytkowania, jeśli taka konieczność jest określona 

odpowiednimi przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczna 

przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, 

Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 

użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, może być później zmieniany bez 

jego zgody. 

 

2.4.9.2.9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wykonawca zobowiązuje się do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót właściwości przewożonych materiałów. 

Wykonawca zobowiązuje się również na uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń od władz, 

co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 

informował Kierownika Budowy. Wszelkie pojazdy budowy poruszające się po drogach 

publicznych muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, 

a szczególności w odniesieniu do obciążeń na osie oraz innych parametrów technicznych. 

W razie dopuszczenia do ruchu pojazdów o przekroczonym dopuszczalnym obciążeniu osi 

(dopuszczenie wydane przez właściwy zarząd drogi) wszelkie koszty poniesione w związku 

z przywróceniem stanu pierwotnego użytkowanych odcinków ponosi Wykonawca. 

Wykonawca zobowiązuje się do usuwania na bieżąco i na własny koszt wszelkich 

zanieczyszczeń spowodowanych przez pojazdy budowy na drogach publicznych oraz drogach 

dojazdu do budowy. 

 



2.4.9.2.10. WYMAGADNIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją przetargową, 

wymaganiami Specyfikacji Technicznej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Poprawne 

wytyczenie oraz wykonanie robót ciąży na Wykonawcy, który ponosi odpowiedzialność za 

wszelkie uchybienia w tym zakresie oraz zobowiązuje się do usunięcia ich na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie 

zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za ich dokładność. Dokumentacja Projektowa, 

Specyfikacje Techniczne oraz Kontrakt są głównymi wyznacznikami dla Inspektora Nadzoru 

odnośnie akceptacji lub przyjęcia materiałów oraz wykonanych prac. Polecenia Inspektora 

nadzoru dotyczące realizacji będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie 

przez niego wyznaczonym pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 

wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. Dla przyjętej technologii Wykonawca 

zobowiązuje się do opracowania wszelkich niezbędnych dokumentacji projektowych 

opisujących przyjęte technologie i organizacji robót oraz inne wymagane projekty. 

Opracowania te nie podlegają odrębnej zapłacie, a wszelkie koszty z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. 

 

2.4.9.3. KONTROLA JAKOŚCI WYKONANIA ROBÓT 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót. Kontroli 

Zamawiającego będą w szczególności poddane: 

– Koncepcje i rozwiązania projektowe zawarte w projekcie technicznym oraz projekty 

wykonawcze i specyfikacje techniczne „Wykonania i odbioru robót budowlanych” przed ich 

skierowaniem do Wykonawców robót budowlanych – w aspekcie zgodności z programem 

funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy i audytu. 

– Stosowane gotowe wyroby budowlane – w odniesieniu do dokumentów 

potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi 

w projektach wykonawczych i w specyfikacjach technicznych, 

– Wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie, na okoliczność zgodności 

ich parametrów z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 

W celu zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych 

robót budowlanych, Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do 

zarządzania realizacją umowy oraz zespołu specjalistów pełniących funkcje inspektorów 

nadzoru w zakresie wynikającym z ustawy Prawo Budowlane i postanowień umowy. 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

– robót zanikających i ulegających zakryciu 

– częściowych, 

– odbiorowi ostatecznemu (końcowemu). 

  



2.4.9.3.1. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH 

ZAKRYCIU 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór 

Robót zanikających i ulegających zakryciu winien być wykonany w czasie umożliwiającym 

dokonania ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru 

Robót dokonuje przydzielony Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części Robót do odbioru 

zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem 

Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni 

od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 

Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 

2.4.9.3.2. ODBIÓR CZĘŚCIOWY 

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót 

i polega on na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru Robót dokonuje 

Inspektor Nadzoru. 

 

2.4.9.3.3. ODBIÓR OSTATECZNY (KOŃCOWY) 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości i jakości. Wykonawca stwierdza zakończenie robót oraz gotowość do 

odbioru ostatecznego wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja 

wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja 

odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z 

Dokumentacją Projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z 

realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach 

niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie 

ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy 

termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 

wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 

Dokumentacji Projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 

cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 

pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 

Dokumentach Umownych. 

 

 

 

 

 


